



Comune di Senigallia

Provincia di Ancona

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX COLONIE" NEL LUNGOMARE DA VINCI A SENIGALLIA

ELABORATO:

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO OO.UU.

Elaborato

QUADRO ECONOMICO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Committente: **I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA**
via Modigliani, 3 - SENIGALLIA

Progettazione Architettonico: Dott. Arch. Nazzareno Petrini

Gruppo di progettazione:
Arch. Anna Serretti
Geom. Patrick Perticaroli
Arch. Giacomo Iacussi (*redazione grafica*)
Arch. Giulia Birarelli (*redazione grafica*)

Progettazione Impianti: Per. Ind. Manuel Manoni
Ing. Edoardo Artibani

MAGGIO 2021

OPERE DI URBANIZZAZIONE

LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI - SENIGALLIA

"SUB-COMPARTO A" RICOMPRESO NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "EX COLONIE MARINE"

**REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX COLONIE" NEL LUNGOMARE DA VINCI**

pratica suap n. 1627/2020

QUADRO TECNICO ECONOMICO

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE

PROGETTO ESECUTIVO

.01 IMPORTO LAVORI A MISURA ESCLUSI ONERI SICUREZZA				
CAT. .001	Ristrutturazione sottopasso ferroviario ed area attigue		330 000,00 €	
CAT. .002	Realizzazione della sistemazione lungomare		580 000,00 €	
CAT. .003	Realizzazione area a verde compatto		30 000,00 €	
			SOMMANO .01	940 000,00 €
				940 000,00 €
.02 ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVA				
	nella misura del	3,00% sul'importo di	940 000,00 €	28 200,00 €
			SOMMANO .02	28 200,00 €
				28 200,00 €
SOMMANO LAVORI A MISURA (.01+.02)				968 200,00 €
.03 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
.010	IVA a lavori	10% sul'importo di	968 200,00 €	96 820,00 €
.011	Spese tecniche	10% sul'importo di	968 200,00 €	96 820,00 €
				193 640,00 €
				193 640,00 €
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE SPESA TOTALE PROGETTO				1 161 840,00 €